Gemeinde Stahnsdorf Stand: 01.02.2021
Fachbereich Finanzen

Neubau Feuerwehrgeratehaus Annastr. — Varianten

Alle 4 Varianten enthalten das gemeinsam mit den Verantwortlichen der Feuerwehr
abgestimmte und von den Kameradinnen und Kameraden bestatigte Raumprogramm.

In den Varianten ,,C” und ,D” ist die Teilunterkellerung unterhalb des Sozialgebdudes in eine
Vollunterkellerung der Erdgeschossflache des Sozialgebdudes erweitert worden.

In allen Varianten ist die EDV-Anbindung des Gemeindezentrums einschl. Backup sowie die
Notstromeinspeisung des Gemeindezentrums vom Notstromaggregatanschlusspunkt am
Feuerwehrgeratehaus (hier Kabelverlegung zum GZ) vorgesehen.

Die Kosten fiir die Anbindungen einschl. Bauleistungen belaufen sich auf rund 90.000,- € und
sind in den 4 Varianten enthalten.

Die Bauweise ist massiv mit Flachdach und Ziegelvorhangfassade.

Eine Photovoltaikanlage ist in allen Varianten enthalten. Eine Griinbedachung wird auf Grund
von erhohten Lasten, welche nicht mehr im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen abgeleitet
werden konnen, verworfen.

Variante ,A”

- Grundvariante wie oben beschrieben
- Heizung als Luft-Warmepumpe mit Gas-Brennwerttherme

Variante ,B“

- Grundvariante wie oben beschrieben
- Heiz- und Kiihlsystem mit Flissig-Warmepumpe (hoherer Wirkungsgrad), Eisspeicher
unter den AuBenanlagen und Luftabsorber auf dem Dach

Variante ,C“

- Grundvariante wie oben beschrieben, jedoch Vollunterkellerung Sozialteil
- Heizung laut Variante ,A“

Variante ,D“

- Grundvariante wie oben beschrieben

- Heiz- und Kiihlsystem mit Flissig-Warmepumpe (hoherer Wirkungsgrad), Eisspeicher
unter den AuBenanlagen und Luftabsorber auf dem Dach

- Vollunterkellerung



Gemeinde Stahnsdorf
Fachbereich Finanzen

Stand: 01.02.2021

Kosten Neubau Feuerwehrgeratehaus Annastr. (Variantenvergleich) in € Brutto

Kostengruppen Variante "A" Variante "B" Variante "C" Variante "D"
KG 200 Vorbereitende MaRnahmen 37.800,00 29.025,00 37.800,00 29.025,00
KG 300 Baukonstruktionen 3.018.000,00 3.018.000,00 3.358.130,00 3.385.160,00
KG 400 Bauwerk - Technische Anl. 1.882.010,00 2.200.710,00 1.925.110,00 2.255.010,00
Summe KG 200 - 400 4.937.810,00 5.247.735,00 5.321.040,00 5.669.195,00
KG 500 AuRRenanl. und Freiflachen 394.650,00 394.650,00 394.650,00 394.650,00
KG 600 Ausstattungsgegenstinde 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00

Gesamtkosten - Bau

5.548.460,00

5.858.385,00

5.931.690,00

6.279.845,00

Bruttogrundflache m? 2.253,22 2.253,22 2.599,22 2.599,22
€/ m? 2.462,46 2.600,01 2.282,10 2.416,05
Nebenkosten 22 % 1.220.661,20 1.288.844,70 1.304.971,80 1.381.565,90
Zwischensumme 6.769.121,20 7.147.229,70 7.236.661,80 7.661.410,90
5 % Unvorhergesehenes 338.456,06 357.361,49 361.833,09 383.070,55
Gesamtkosten 7.107.577,26 7.504.591,19 7.598.494,89 8.044.481,45
Finanzierung: Ubertragene Finanzmittel aus 2.000.000

Finanzmittel aus 2020/2021 4.000.000

Planung 2022

1.107.577,26 - 2.044.481,45

mogliche Projektforderung
(Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie)

-850.000

Gesamtbetrag ohne Zuschuss

7.107.577,26 - 8.044.481,45




